

## Aktenvermerk

**Maßnahme: Umbau Gaststätte Schönblick zum Kindergarten**

**Hier: Zusammenführung der Baukosten versch. Kostengruppen**

KG	Beschreibung	€ Brutto	Anmerkungen
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	402.000,00 €	aktual. Kostenschätzung vom 17.05.2022 - Kostenstand 1. Quartal 2022
400	Bauwerk-Technische Anlagen	210.000,00 €	aktual. Kostenschätzung vom 17.05.2022 - Kostenstand 1. Quartal 2022 / Ermittlung Egm
500	Außenanlagen Kindergarten	350.000,00 €	Angabe Hr Kippenhan vom 18.05.2022
500	Außenanlagen Bauhof	130.000,00 €	Angabe Frau Karolus vom 17.05.2022
600	Ausstattung / Mobilar	50.000,00 €	Angabe Amt 40 vom 13.04.2022
700	Baunebenkosten / Honorare	90.000,00 €	gem. Kostenberechnung
	<b><u>Projektkosten</u></b>	<b><u>1.232.000,00 €</u></b>	

Alle Kosten enthalten die derzeit gültige Mehrwertsteuer von 19%.

Das Gebäude wird bereits durch Fernwärme beheizt. Somit ist der Eigenstromverbrauch bei Installation einer Photovoltaikanlage erfahrungsgemäß niedrig und die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben. Kosten für die Photovoltaikanlage sind in dieser Zusammenstellung nicht enthalten. Die statischen Voraussetzung für die Installation einer Anlage sind jedoch mit einkalkuliert.

Die Aufteilung der Kosten auf Haushaltsjahre (NHH 2022 / HH 2023) kann noch nicht erfolgen.

Aufgestellt:

(Erich Kniel)