

Einführung von E-Bussen im Linienbündel Sinsheim-Süd Los 2

10.12.2023-31.12.2023						
	Variante 1a	Variante 1b	Variante 2	Variante 3	Variante 4	
	Mo-Fr	Mo-Fr	Mo-Fr	Samstag	SoF	
A Fahrzeugkosten	6.159,74 €	6.172,66 €	12.247,03 €	- €	- €	
B Personalkosten	5.418,91 €	5.418,91 €	7.487,95 €	694,87 €	1.206,55 €	
C1 Energiekosten	1.764,53 €	1.819,36 €	3.221,48 €	127,45 €	247,75 €	
D1 sonstige Kosten	7.210,02 €	7.774,77 €	10.668,15 €	49,34 €	87,26 €	
G1 Infrastrukturkosten	212,41 €	431,45 €	615,82 €	- €	- €	
G2 Werkstattkosten	1.010,94 €	1.010,94 €	1.010,94 €	- €	- €	
Gesamtkosten (Summe A + B + C1 + D1 + G1 + G2)	21.776,55 €	22.628,09 €	35.251,38 €	871,66 €	1.541,56 €	
Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	
Fixer Zuschuss (Gesamtkosten minus E und minus C)	20.012,02 €	20.808,73 €	32.029,90 €	744,21 €	1.293,81 €	

01.01.2024-31.12.2024						
	Variante 1a	Variante 1b	Variante 2	Variante 3	Variante 4	
	Mo-Fr	Mo-Fr	Mo-Fr	Samstag	SoF	
A Fahrzeugkosten	100.596,93 €	100.811,16 €	199.991,91 €	5.520,24 €	5.520,24 €	
B Personalkosten	98.289,03 €	98.289,03 €	135.815,20 €	12.597,53 €	21.877,41 €	
C1 Energiekosten	29.275,23 €	30.184,79 €	53.447,31 €	2.114,50 €	4.110,45 €	
D1 sonstige Kosten	38.821,95 €	45.819,03 €	72.847,58 €	1.213,94 €	1.890,49 €	
G1 Infrastrukturkosten	2.318,81 €	4.709,97 €	6.722,75 €	- €	- €	
G2 Werkstattkosten	11.969,01 €	11.969,01 €	11.969,01 €	- €	- €	
Gesamtkosten (Summe A + B + C1 + D1 + G1 + G2)	281.270,96 €	291.782,99 €	480.793,76 €	21.446,21 €	33.398,59 €	
Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	
Fixer Zuschuss (Gesamtkosten minus E und minus C)	251.995,73 €	261.598,20 €	427.346,45 €	19.331,71 €	29.288,14 €	